

ANNEXE I

(article 1)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

CHAPITRE I

SECTION I

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. Les travaux consistent en la stabilisation de berges sur différents segments de la rivière du Cap-Rouge par les méthodes d'éco-ingénierie qui utilisent principalement du matériel végétal pour le contrôle de l'érosion. De plus, certains travaux d'aménagement de sentiers, de plantation d'arbres et d'arbustes et de pose de panneaux de signalisation et d'interprétation sont prévus dans le secteur du Vieux-Cap-Rouge.

SECTION II

ESTIMATION DES COÛTS

2. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° Stabilisation des berges

Zone d'intervention	Longueur d'intervention en mètres linéaires	Coût
a) Rive gauche, méandre longeant la rue Dumetz, segment 67 (secteur Cap-Rouge)	35	17 000 \$
b) Rive droite, méandre longeant la rue Jean-Juchereault, segment 64 (secteur Cap-Rouge)	50	15 500 \$
c) Rive droite, méandre longeant rue Bourg-Royal, segment 14 (secteur Cap-Rouge)	20	18 000 \$
d) Rive gauche, méandre longeant le boulevard Auclair, segment 26	70	62 000 \$

(secteur Sainte-Foy)		
e) Rive droite, méandre longeant le boulevard Hamel, segment 4 (secteur Sainte-Foy)	20	9 000 \$
f) Rive gauche, méandre longeant la rue Conrad-Kirouac, segment 9 (secteur Sainte-Foy)	22	9 500 \$
g) Rive droite, méandre longeant le boulevard Saint-Vincent, segment 10 (secteur Sainte-Foy)	28	12 000 \$
h) Rive gauche, méandre longeant la rue René-Pomerleau, segment 14 (secteur Sainte-Foy)	25	10 000 \$
		153 000 \$

2° Mise en valeur

Description	Quantité	Coût
a) Aménagement d'un sentier, rive gauche, secteur Fabrique Saint-Félix	200 mètres linéaires	20 000 \$
b) Plantation d'arbres	50 unités	15 000 \$
c) Plantation d'arbustes	250 unités	5 000 \$
d) Panneaux de signalisation et d'interprétation	-	35 000 \$
	Sous-total	75 000 \$

3° Honoraires professionnels et frais divers

Description	Coût
a) Relevé et caractérisation de sites, préparation de plans et devis et demande de certificat d'autorisation	30 000 \$
b) Divers et imprévus	17 000 \$
Sous-total	47 000 \$

Grand total : 275 000 \$

Annexe approuvée le 31 mai 2002 par :

Jacques Grantham
Directeur de division
Foresterie urbaine et horticulture
Service de l'environnement