ANNEXE |
(article 6)

LISTE DE PRIX



ANNEXE |
(articles 1, 6 et 89)

LISTE DE PRIX

SECTION 1-MURSEXTERIEURS

1,01 Dégarnissage de parement léger 25%  par métrecarré
1,02 Dégarnissage de magonnerie 70$  par métrecarré
1,03 Posededéclindevinyle 50$  par métrecarré
1,04 Revétement de fibro-ciment 70% par métre carré
1,05 Posededéclin traditionne 100 $ par métrecarré
1,06 Posed acier ou bois pressé 60 $ par metre carré
1,07 Posedetodletraditionnelle 190 $ par metrecarré
1,08 Posed enduit polymétre sur isolant 115$  par métre carré
1,09 Posedecrépislignéet ruban 105$%  par métrecarré
1,10 Posedebrique 170$  par metre carré
1,11 Posedepierre 240$%  par metre carré
1,12 Pose derevétement de granite 750 $ par métre carré
1,13  Pose de panneau en béton 75%  par métre carré
1,14 Posedepierredetaille 570$ par métrecarré
1,15 Réfection dejoints de brique 260 $ par métre carré
1,16 Réfection dejointsde pierre 112$  par métre carré
1,17 Posedefourrure 10$  par metrecarré
1,18 Pose de carton-fibre 10% par métre carré
1,19 Posedegyplat 18%  par métrecarré
1,20 Pose de pare-air 7%  pa metrecarré
1,21 Themofoil (pare-vapeur isolant) 11$  par métrecarré
1,22 Pose crépi sur fondation 52$%  par métre carré
1,23 Téte de cheminée 300$  par unité

1,24  Allége defenétre 94%  par metrelinéaire
1,25 Linteau de fenétre 100 $ par métre linéaire
1,26 Elément architectural traditionnel 500 $ par metrecarré

1,27 Nettoyage al’ eau sous pression 30$  par métrecarré



1,28
1,29
1,30
131
1,32
133

Nettoyage par décapant
Peinture de mur extérieur
Echafaudage

Conteneur

Difficulté d' accés au site
Items hors liste

SECTION 2-OUVERTURES

2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2,10
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15
2,16
2,17
2,18
2,19
2,20
2,21
2,22
2,23

Porte en acier

Porte en bois
Portetraditionnelle smple (5)

Porte a multiple carreaux (6)

Porte & motif embossé (7)

Porte frangaise

Porte patio

Porte cochére

Imposte de porte

Seuil de porte

Réparation de porte

Fenétre standard

Fenétre a carreau thermos

Imposte ceintrée pour ouverture standard
Vitrine

Vitrine cintrée
Fenétretraditionnelle smple (1)
Fenétre a multiples carreaux (2)
Fenétretraditionnelle cintrée simple (3)
Fenétretraditionnelle cintr ée a multiples carreaux (4)
Contre-fenétretraditionnelle simple (1)
Contre-fenétretraditionnelle & multiples carreaux (2)

Contre-fenétretraditionnelle simple cintr ée (3)

65%
5%
8%
450 $
250%
300%

900 $
465 $
1875%
2125%
2500%
1750%
14008%
4500%
250%
187 $
500 $
562 $
700 $
426 $
750 %
950 $
1125%
1375%
1525%
1875%
300 %
375%
412 $

par metre carré
par métre carré
par unité
par unité
par unité
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre carré
par métre carré
par unité

par métre carré
par métre carré
par metrecarré
par métrecarré
par métrecarré
par metrecarré
par métrecarré
par métrecarré

par métrecarré



2,24 Contre-fenétretraditionnelle a carreaux multiplescintrés(4) 475% par métrecarré

2,25 Réfection de cadre structural 338%  parunité

2,26  Réparation de fenétre standard 225%  par unité

2,27 Réparation defenétretraditionnelle 500 $ par unité
2,28 Elément architectural traditionnel 500 $ par unité
2,29  Peinture de porte ou fenétre 200 $ par unité

2,30 Construction d’ ouverture 300% par métre carré
2,31 Boucher une ouverture 150 $ par métre carré
2,32 Barre panique 375$%  parunité

2,33 Ferme porte hydraulique 225% par unité

2,34 Ouvre porte automatique 2500%  parunité

2,35 Margelle 212%  par unité

2,36  Grille de soupirall 212%  par unité

2,37 Difficulté d’ accés au site 250 $ par unité

2,38 Itemhorsliste 300$  parunité

SECTION 3—-SAILLIES

3,01 Dégarnissage de balcon ouvert 40$%  par métrecarré
3,02 Dégarnissage de balcon fermé 70$  par métrecarré
3,03 Dégarnissage d escalier 13$  par marche

3,04 Conteneur 450$%  parunité

3,05 Balcon et garde-corps en bois 312$  par métre carré
3,06 Balcon en bois et métal 500 % par métre carré
3,07 Escalier en bois 130$  par marche

3,08 Escalier en bois et métal 200% par marche

3,09 Marche 62% par unité

3,10 Pontage de bois 88% par métre carré
3,11 Pontage de fibre de verre ou crézon 65$%  par métrecarré
3,12 Garde-corpsen pin 88%  par metrelinéaire
3,13 Garde-corps en métal galvanisé ou en auminium 165 % par métre linéaire
3,14 Escalier galvanisé 250$%  par marche

3,15 Balcon galvanisé 600$  par métre carré



3,16
3,17
3,18
3,19
3,20
321
3,22
3,23
324
325
3,26
327
3,28
3,29
3,30
331
3,32
3,33
3,34
3,35
3,36

Colonne de charpente

Soffite perforé

Soffite en pin

Fascia

Panneau d' accés ala cave
Cabanon de descente de cave
Dépdt sur balcon

Mur écran

Marquise

Equerre de métal

Corniche architecturale
Enseigne

Auvent fixe

Auvent rétractable

Peinture de galerie et structure
Peinture d’ escalier

Peinture de garde-corps
Peinture de corniche
Echafaudage

Difficulté d' accés au site

Item horsliste

SECTION 4—-TOITURE

4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06
4,07
4,08
4,09

Dégarnissage de revétement
Dégarnissage de pontage
Contreplagué ou aspenite a plat
Contreplagué et nivellement
Membrane élastomére

Bardeau d asphalte

Tole émaillée nervurée

Téle de type traditionnelle

Recouvrement delucarne en toletraditionnelle

50 $
45%
5%
5%
625%
3000 %
625 %
88%
437%
250 %
350 %
3750%
375%
750 %
3B
30%
55$
65%
85%
250 %
300 %

20%
203
5%
50 $
63$
45%
65%
220%
900 $

par metre linéaire
par métre carré
par métre carré
par metre linéaire
par unité

par unité

par unité

par métre carré
par métre carré
par unité

par métrelinéaire
par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre carré
par marche

par métre linéaire
par metre linéaire
par unité

par unité

par unité

par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par metre carré

par unité



4,10
411
4,12
413
4,14
4,15
4,16
4,17
4,18
4,19
4,20
4,21
4,22
4,23
4,24
4,25
4,26
4,27

Construction delucarne
Ventilateur d’ entretoit
Grille de ventilation
Drain detoit

Solin metallique

Fascia émaillé

Soffite perforé

Soffite en pin

Trappe d'accés au toit
Goulttiére et descente
Gouttiére et descente galvanisées
Peinture de toiture

Arréte de glace

Travaux minimum
Echafaudage

Conteneur

Difficulté d' acces au site

Item horsliste

SECTION 5-STRUCTURE ET OUVRAGE DE BETON

5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,08
5,09
5,10
511

Fondation de béton (remplacement)
Fondation de béton (construction neuve)
Muret de béton

Descente de cave

Démolition de masse de béton ou roc
Réfection de fondation de pierres
Sciage de béton

Réparation de fissures

Membrane sur fondation

Semelle sous colonne

Pilier de béton

3500%
250 %
188 $
218%

2%
5%
45$
%%
600 $
18%
8%
62 $
250%
300 %
85%
450 %
250%
300 %

580 $
400 $
350 %
2500%
350%
300 %
340%
300%
45%
150 $
287$

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre carré
par métre carré
par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre carré
par métre linéaire
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par unité

par métre cube
par métre carré
par métre carré
par unité

par métre carré
par unité

par unité



512
513
514
515
5,16
517
518
519
5,20
521
522
523
524
525
5,26
5,27
528
5,29
5,30
531
5,32
5,33
534
5,35
5,36
537
5,38
5,39
5,40
541

Base d'escalier

Dalle de béton

Drain agricole extérieur

Drain agricole intérieur

Concassé pour vide sanitaire
Poutre structurale

Poutrelle ajourée

Charpente 58x68 ou 88 (2x3 ou 4)
Charpente 38 x 138 mm (2x6)
Charpente

Colonne de bois ou de métal
Ferme de toit

Excavation et remblayage manuel
Excavation et remblayage mécanique
Reconstruction de trottoir

Mur d'interbloc

Remplissage

Aired grément

Pose d’ asphalte

Pose de gazon

Pose de cl6ture

Plantation d’ arbuste

Plantation d' arbre

Plantation d’ une haie

Pieux de galerie et d’annexe
Installation de vérins hydrauliques
Pieux 100 mm

Pieux 150 mm

Difficulté d' accés au site

Item horsliste

220%
69 %
340$
40%
15%
113 $
15%
9%
13%
18%
140 %
5%
118$
60 $
230%
350%
55 %
88%

68 %
18%
120 $
63%
312%
65%
200%
2875%
2000%
2500%
250%
300 %

par unité

par métre carré
par métre linéaire
par metre linéaire
par métre carré
par metre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par métrelinéaire
par unité

par métre carré
par métre cube
par métre cube
par métre carré
par métre linéaire
par métre cube
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre linéaire
par unité

par unité

par métre linéaire
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité



SECTION 6 -PLANCHERS

6,01 Dégarnissage |éger 12$  par métre carré
6,02 Dégarnissage de céramique 25$%  par métre carré
6,03 Dégarnissage de pontage 23% par métre carré
6,04 Contreplagué a plat 25% par métre carré
6,05 Nivellement par contreplaqué 50$  par métrecarré
6,06 Nivellement par béton gypse 50% par métre carré
6,07 Revétement de plancher 50% par métre carré
6,08 Céramique 75%  par métre carré
6,09 Plancher de bois 80% par métre carré
6,10 Sablage et vernis 30$  par métrecarré
6,11 Revétement de marche 50$  par métrecarré
6,12 Itemhorsliste 300$  parunité

SECTION 7-ENDUITSET BOISERIES

7,01 Dégarnissage 45%  par métre carré
7,02  Dégarnissage partiel 60$  par métrecarré
7,03 Démoalition de cheminée 300$  parétage

7,04 Conteneur 450 $ par unité

7,05 Construction de cloisons 65% par métre carré
7,06 Pose de gypse sur fourrure 50$%  par métrecarré
7,07  Retombé de gypse pour conduit 140$  par métrelinéaire
7,08 Plafond suspendu coupe-feu 39% par metre carré
7,09 Réparation d’ enduit 30$  par métrecaré
7,10 Céramique murae 90$  par métrecarré
7,11 Escdlier intérieur métallique 300% par marche

7,12 Escalier en boisfranc 220% par marche

7,13 Escalier cloisonné 70% par marche

7,14 Main courante 0% par métre linéaire
7,15 Garde-corpsen bois 163$  par metrelinéaire

7,16  Plinthe caoutchouc ou bois pressé 6%  par métrelinéaire



7,17
7,18
7,19
7,20
7,21
7,22
7,23
7,24
7,25
7,26
7,27
7,28
7,29
7,30
7,31
7,32
7,33
7,34
7,35
7,36
7,37
7,38
7,39
7,40
7,41
7,42
7,43
7,44

Plinthe en bois

Percer ou obturer une ouverture

Porte intérieure a &me vide
Porte coupe-feu 20 minutes
Porte coupe-feu 45 minutes
Ferme-porte hydraulique
Ferme-porte charniere
Poignée de porte

Barre panique

Seuil rétractable
Coupe-fumée

Volet coupe-feu

Armoire partie basse, partie haute et comptoir

Armoire, partie basse
Armoire, partie haute
Dessus de comptoir
Vanité de salle de bain
Armoire de buanderie
Tablette et barre acintres
Pharmacie et miroir
Accessoires de salle de bain
Sortie de sécheuse
Rangement au sous-sol
Casier postal

Peinture

Difficulté d' accés au site
Item hors liste

Conteneur

SECTION 8—ELECTRICITE

8,01
8,02

Entrée 100 ampéres

Entrée 200 amperes

18%
250%
300%
500 $
945%
225%

8%

8%
375%
250 $

383$
188%
960 $
548 $
441'%
205%
500 $
411%

70%
100 $
125 %
300%
500 $
400 $

9%
250%
300 %
450 $

1625%
2250%

par métre linéaire
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par metre linéaire
par unité

par métre linéaire
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre carré
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité



8,03
8,04
8,05
8,06
8,07
8,08
8,09
8,10
811
8,12
8,13
8,14
8,15
8,16
8,17
8,18
8,19
8,20
821
8,22
8,23
8,24
8,25
8,26
8,27
8,28
8,29
8,30
8,31
8,32
8,33
8,34
8,35

Entrée 400 ampeéres

Entrée 600 ampéres

Entrée 800 ampeéres

Panneau pour chambre ou studio
Panneau de distribution de logement
Déplacement de mét électrique
Remplacement d’un mét électrique
Relocalisation de I’ entrée électrique
Déplacer compteur d’ Hydro
Refilage de chambre

Refilage de logement (2 ou 3 c.c.)
Refilage de logement (plus que 3 c.c.)
Sortie électrique

Prise de poéle ou sécheuse

Prise protégée

Prise extérieure

Luminaire extérieur

Indicateur d'issue

Unité d' éclairage d' urgence
Détecteur de fumée

Détecteur de chaleur

Ventilateur de salle de bain
Ventilateur de cuisine

Plinthe de chauffage

Aérotherme

Thermostat

Systéme d’ alarme sécurité incendie
Sonnerie

Gache éectrique

Intercom

Retenue de porte magnétique
Raccord Bell, Hydro, sécurité incendie

Travaux minimums

5000 %
7500 $
10000 $
750 %
1375%
450 $
690 $
1625%
1625%
875%
2250%
3000%
100 $
185 %
125%
175 %
130 %
250%
250 $
125%
125 %
400 %
450 $
9%
315%
110 $
4000$%
175%
375%
315%
500 %
100 $
345%

par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par metre carré
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité

par unité



8,36

8,37 Réparation suite au refilage électrique

8,38

Difficulté d’ acces au site

Item horsliste

SECTION 9—-PLOMBERIE

9,01
9,02
9,03
9,04
9,05
9,06
9,07
9,08
9,09
9,10
911
9,12
9,13
9,14
9,15
9,16
9,17
9,18
9,19
9,20
9,21
9,22
9,23
9,24
9,25
9,26
9,27

Plomberie compl éte (logement)

Plomberie compl éte incombustible (logement)

Alimentation de logement
Distribution d’ un appareil
Evacuation de logement
Evacuation d’ une chambre
Raccordement (égout et aqueduc)
Entrée d’ eau delaville
Réducteur de pression

Cabinet detoilette

Baignoire

Douche

Lavabo

Evier de cuisine

Robinetterie

Valve d' appareil de plomberie
Cabinet de toil ette (déplacement)
Chauffe-eau 180 litres (40 gal.)
Chauffe-eau 270 litres (60 gal.)
Pompe et puisard

Drain de toit

Clapet de retenue

Fosse septique

Champ d' épandage

Gicleur (entrée 50 mm)

Téte de gicleur (résidentiel)

Gicleur (entrée plus de 50 mm)

250%
1500%
315%

5400 %
7700%
1250%
300 $
1625%
500 $
230%
3500%
150 $
375%
875%
875 %
300%
450 $
250%
40%
150 $
600 $
690 $
750 %
625%
500 %
2000%
3000%
5000 %
150 $
7200%

par unité
par logement

par unité

par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par métre linéaire
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité

par unité



9,28
9,29
9,30
9,31
9,32
9,33
9,34
9,35
9,36
9,37
9,38
9,40
941
9,42
9,43
9,44

Téte degicleur

Cabinet pour boyau incendie
Extincteur chimique

Fournaise al” huile (installation)
Fournaise électrique (installation)
Réservoir a1’ huile (installation)
Fournaise de fonte (évacuation)
Réservoir d' huile (évacuation)
Calorifére (réparation)

Calorifére

Vanne thermostatique

Travaux minimums

Difficulté d'accés au site
Réparation suite aux travaux de plomberie
Item horsliste

Conteneur

SECTION 10—-1SOLATION ET INSONORISATION

10,01
10,02
10,03
10,04
10,05
10,06
10,07
10,08
10,09
10,10
10,11

Laine minérale 89 mm (3'%")

Laine minérale (5%2")

Laine d' entretoit

Coupe-vapeur

Pare-vapeur isolant de type Thermofoil
Isolant rigide (1¥2")

Isolant giclé 2" d' épaisseur

Enduit ignifuge

Laine insonorisante

Barrerésiliente

Carton-fibre acoustique

260 %
2600%
200%
4000%
3000%
400 $
750 $
500 $
250%
500 $
375%
2000%
250%
1500%
300 %
450 %

15%
209

9%

6%
1%
20%
2%
10%
209

7%
15%

par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par logement
par unité

par unité

par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par metre carré
par métre carré
par metre carré
par métre carré
par métre carré

par metre carré



