LISTE DE PRIX

SECTION 1 - MURS EXTERIEURS

1,01 Dégarnissage de parement léger
1,02 Dégarnissage de magonnerie
1,03 Pose de déclin de vinyle

1,04 Revétement de fibro-ciment
1,05 Pose de déclin traditionnel
1,06 Pose d'acier ou bois pressé

1,07 Pose de tole traditionnelle
1,08 Pose d'enduit polymeére sur isolant
1,09 Pose de crépis ligné et ruban
1,10 Pose de brique

1,11 Pose de pierre

1,12 Pose de revétement de granite
1,13 Pose de panneau en béton

1,14 Pose de pierre de taille

1,15 Réfection de joints de brique
1,16 Réfection de joints de pierre
1,17 Pose de fourrure

1,18 Pose de carton-fibre

1,19 Pose de gyplat

1,20 Pose de pare-air

1,21 Thermofoil (pare-vapeur isolant)
1,22 Pose de crépi sur fondation
1,23 Téte de cheminée

1,24 Allége de fenétre

1,25 Linteau de fenétre

1,26 Elément architectural traditionnel
1,27 Nettoyage a I'eau sous pression
1,28 Nettoyage par décapant

1,29 Peinture de mur extérieur

1,30 Echafaudage

1,31 Conteneur

25%
70%
50%
70%
100 $
60$
190 $
115 %
105 $
170 $
240 %
750 %
5%
570%
260 %
112 %
10%
10%
18%
7%
1%
52%
300 %
9%
100 $
500 %
309%
65$
25%
85%
450 $

par métre carré
par metre carré
par méetre carré
par métre carré
par metre carré
par métre carré
par meétre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par unité

par unité



1,32 Difficulté d'acces au site

1,33 Items hors liste

SECTION 2 - OUVERTURES

2,01 Porte en acier

2,02 Porte en bois

2,03 Porte traditionnelle simple (5)

2,04 Porte a multiple carreaux (6)

2,05 Porte a motif embossé (7)

2,06 Porte francaise

2,07 Porte patio

2,08 Porte cochére

2,09 Imposte de porte

2,10 Seuil de porte

2,11 Réparation de porte

2,12 Fenétre standard

2,13 Fenétre a carreau thermos

2,14 Imposte ceintrée pour ouverture standard

2,15 Vitrine

2,16 Vitrine cintrée

2,17 Fenétre traditionnelle simple (1)

2,18 Fenétre a multiples carreaux (2)

2,19 Fenétre traditionnelle cintrée simple (3)

2,20 Fenétre traditionnelle cintrée a multiples carreaux (4)
2,21 Contre-fenétre traditionnelle simple (1)

2,22 Contre-fenétre traditionnelle a multiples carreaux (2)
2,23 Contre-fenétre traditionnelle simple cintrée (3)
2,24 Contre-fenétre traditionnelle a carreaux multiples cintrés (4)
2,25 Refection de cadre structural

2,26 Réparation de fenétre standard

2,27 Réparation de fenétre traditionnelle

2,28 Elément architectural traditionnel

2,29 Peinture de porte ou fenétre

2,30 Construction d'ouverture

2,31 Boucher une ouverture

250 $
300 %

900 $
465 $
1875%
2125%
2500%
1750 $
1400 %
4500 $
250 $
187 $
500 $
562 $
700 $
426 $
750 $
950 %
1125%
1375%
1525 %
1875%
300%
375 %
412 $
475 $
338%
225 %
500 $
500 $
200 %
300%
150 $

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre carré
par métre carré
par unité

par métre carré
par métre carré
par metre carré
par métre carré
par métre carré
par metre carré
par métre carré
par metre carré
par métre carré
par metre carré
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre carré

par métre carré



2,32
2,33
2,34
2,35
2,36
2,37
2,38

Barre panique

Ferme porte hydraulique
Ouvre porte automatique
Margelle

Grille de soupirail
Difficulté d'accés au site

Item hors liste

SECTION 3 - SAILLIES

3,01
3,02
3,03
3,04
3,05
3,06
3,07
3,08
3,09
3,10
3,11
3,12
3,13
3,14
3,15
3,16
3,17
3,18
3,19
3,20
3,21
3,22
3,23
3,24
3,25
3,26

Dégarnissage de balcon ouvert
Dégarnissage de balcon fermé
Dégarnissage d'escalier
Conteneur

Balcon et garde-corps en bois
Balcon en bois et métal
Escalier en bois

Escalier en bois et métal
Marche

Pontage de bois

Pontage de fibre de verre ou crézon

Garde corps en pin

Garde corps en métal galvanisé ou en aluminium

Escalier galvanisée
Balcon galvanisé
Colonne de charpente
Soffite perforé

Soffite en pin

Fascia

Panneau d'acces a la cave
Cabanon de descente de cave
Dép6t sur balcon

Mur écran

Marquise

Equerre de métal

Corniche architecturale

375%
225 %
2500 %
212 %
212 $
250 %
300 %

40 $
70%
13%
450 $
312%
500 $
130 %
200%
62$
88%
65%
88 $
165 $
250 %
600 $
50%
45 $
759
25$%
625 $
3000$%
625$
88 $
437$
250 %
3509%

par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité

par unité

par métre carré
par metre carré
par marche

par unité

par métre carré
par métre carré
par marche

par marche

par unité

par métre carré
par métre carré
par métre linéaire
par métre linéaire
par marche

par métre carré
par métre linéaire
par métre carré
par métre carré
par métre linéaire
par unité

par unité

par unité

par métre carré
par métre carré
par unité

par métre linéaire



3,27
3,28
3,29
3,30
3,31
3,32
3,33
3,34
3,35
3,36

Enseigne

Auvent fixe

Auvent rétractable

Peinture de galerie et structure
Peinture d'escalier

Peinture de garde corps
Peinture de corniche
Echafaudage

Difficulté d'accés au site

Item hors liste

SECTION 4 - TOITURE

4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06
4,07
4,08
4,09
4,10
411
412
413
4,14
4,15
4,16
417
4,18
419
4,20
421
4,22
4,23

Dégarnissage de revétement
Dégarnissage de pontage
Contreplaqué ou aspenite a plat
Contreplaqué et nivellement
Membrane élastomere

Bardeau d'asphalte

Tbéle émaillée nervurée

Tole de type traditionnelle

Recouvrement de lucarne en tole traditionnelle

Construction de lucarne
Ventilateur d'entretoit
Grille de ventilation
Drain de toit

Solin metallique

Fascia émaillé

Soffite perforé

Soffite en pin

Trappe d'acces au toit
Gouttiere et descente
Gouttiere et descente galvanisées
Peinture de toiture

Arrét de glace

Travaux minimum

3750 %
375 %
750 %

353
308%
55%
65 $
85%
250 $
300%

20$
20$
25%
50%
63$
45 $
65%
220%
900 $
3500 %
250 %
188 $
218%
4%
25$%
45 $
759
600 $
18%
78 %
62 $
250 %
300%

par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par metre carré
par marche

par métre linéaire
par métre linéaire
par unité

par unité

par unité

par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre carré
par métre carré
par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre carré
par métre linéaire

par unité



4,24
4,25
4,26
4,27

SECTION 5 - STRUCTURE ET OUVRAGE DE BETON

5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,08
5,09
5,10
5,11
5,12
5,13
5,14
5,15
5,16
5,17
5,18
5,19
5,20
521
5,22
5,23
5,24
5,25
5,26
5,27
5,28
5,29

Echafaudage
Conteneur
Difficulté d'acces au site

Item hors liste

Fondation de béton (remplacement)

Fondation de béton (construction neuve)

Muret de béton

Descente de cave

Démolition de masse de béton ou roc
Réfection de fondation de pierres
Sciage de béton

Réparation de fissures
Membrane sur fondation

Semelle sous colonne

Pilier de béton

Base d'escalier

Dalle de béton

Drain agricole extérieur

Drain agricole intérieur
Concassé pour vide sanitaire
Poutre structuale

Poutrelle ajourée

Charpente 58x68 ou 88 millimétres
Charpente 38 x 138 millimétres
Charpente

Colonne de bois ou de métal
Ferme de toit

Excavation et remblayage manuel

Excavation et remblayage mécanique

Reconstruction de trottoir
Mur d'interbloc
Remplissage

Aire d'agrément

85%
450 $
250 %
300%

580 %
400 $
350%

2500%

350 %
300%
340%
300%
45 $
150 $
287%
220%
69%
340 %
40 $
15%
113 %
15%
9%
13%
18%
140 $
75%
118 $
60 $
230 %
350%
55%
88$

par unité
par unité
par unité

par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par unité

par metre cube
par métre carré
par métre carré
par unité

par métre carré
par unité

par unité

par unité

par métre carré
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre carré
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par unité

par métre carré
par métre cube
par métre cube
par métre carré
par métre linéaire
par métre cube

par métre carré



5,30 Pose d'asphalte 68 $ par métre carré

5,31 Pose de gazon 18% par métre carré
5,32 Pose de cléture 120 $ par métre linéaire
5,33 Plantation d'arbuste 63% par unité

5,34 Plantation d'arbre 312 % par unité

5,35 Plantation d'une haie 65 % par métre linéaire
5,36 Pieux de galerie et d'annexe 200% par unité

5,37 Installation de vérins hydrauliques 2875% par unité

5,38 Pieux 100 millimétres 2000% par unité

5,39 Pieux 150 millimétres 2500% par unité

5,40 Difficulté d'acces au site 250% par unité

5,41 Item hors liste 300% par unité

SECTION 6 - PLANCHERS

6,01 Dégarnissage léger 12% par métre carré
6,02 Dégarnissage de céramique 25% par metre carré
6,03 Dégarnissage de pontage 23% par métre carré
6,04 Contreplaqué a plat 25% par métre carré
6,05 Nivellement par contreplaqué 50 % par métre carré
6,06 Nivellement par béton gypse 50% par métre carré
6,07 Revétement de plancher 50 % par métre carré
6,08 Céramique 75% par métre carré
6,09 Plancher de bois 80% par métre carré
6,10 Sablage et vernis 30% par métre carré
6,11 Revétement de marche 50% par métre carré
6,12 Item hors liste 300 % par unité

SECTION 7 - ENDUITS ET BOISERIES

7,01 Dégarnissage 45 % par métre carré
7,02 Dégarnissage partiel 60 $ par métre carré
7,03 Démolition de cheminée 300% par étage
7,04 Conteneur 450 $ par unité
7,05 Construction de cloisons 65% par métre carré

7,06 Pose de gypse sur fourrure 50% par métre carré



7,07
7,08
7,09
7,10
711
7,12
7,13
7,14
7,15
7,16
717
7,18
7,19
7,20
7,21
7,22
7,23
7,24
7,25
7,26
7,27
7,28
7,29
7,30
731
7,32
7,33
7,34
7,35
7,36
7,37
7,38
7,39
7,40
7,41
7,42

Retombé de gypse pour conduit
Plafond suspendu coupe-feu
Réparation d'enduit

Céramique murale

Escalier intérieur métallique
Escalier en bois franc

Escalier cloisonné

Main courante

Garde-corps en bois

Plinthe caoutchouc ou bois pressé
Plinthe en bois

Percer ou obturer une ouverture
Porte intérieure & &me vide
Porte coupe-feu 20 minutes
Porte coupe-feu 45 minutes
Ferme-porte hydraulique
Ferme-porte charniere

Poignée de porte

Barre panique

Seuil rétractable

Coupe-fumée

Volet coupe-feu

Armoire partie basse, partie haute et comptoir

Armoire, partie basse
Armoire, partie haute
Dessus de comptoir

Van ité de salle de bain
Armoire de buanderie
Tablette et barre a cintres
Pharmacie et miroir
Accessoires de salle de bain
Sortie de sécheuse
Rangement au sous-sol
Casier postal

Peinture

Difficulté d'accés au site

140'$
9%
30%
9%
300$
220$
70%
40%
163 $
6%
18%
250 $
300 $
500 $
945 $
225$
85%
85$
375$
250 $
383
188 $
960 $
548 $
441$
205 $
500 $
411$
70%
100 $
125 $
300 $
500 $
400 $
9%
250 $

par métre linéaire
par metre carré
par métre carré
par métre carré
par marche

par marche

par marche

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par métre linéaire
par unité

par métre linéaire
par unité

par unité

par unité

par unité

par unité

par métre carré

par unité



7,43
7,44

Item hors liste

Conteneur

SECTION 8 - ELECTRICITE

8,01
8,02
8,03
8,04
8,05
8,06
8,07
8,08
8,09
8,10
8,11
8,12
8,13
8,14
8,15
8,16
8,17
8,18
8,19
8,20
8,21
8,22
8,23
8,24
8,25
8,26
8,27
8,28
8,29
8,30
8,31

Entrée 100 ampéres

Entrée 200 ampéres

Entrée 400 ampéres

Entrée 600 ampéres

Entrée 800 ampéres

Panneau pour chambre ou studio
Panneau de distribution de logement
Déplacement de mat électrique
Remplacement d'un mat électrique
Relocalisation de I'entrée électrique
Déplacer compteur d'hydro

Refilage de chambre

Refilage de logement (2 ou 3 chambres a coucher)
Refilage de logement (plus que 3 chambres a coucher)
Sortie électrique

Prise de poéle ou sécheuse

Prise protegée

Prise extérieure

Luminaire extérieur

Indicateur d'issue

Unité d'éclairage d'urgence
Détecteur de fumée

Détecteur de chaleur

Ventilateur de salle de bain
Ventilateur de cuisine

Plinthe de chauffage

Aérotherme

Thermostat

Systeme d'alarme sécurité incendie
Sonnerie

Gache électrique

300%
450 $

1625 %
2250%
5000 $
7500 %
10 000 $
750 %
1375 %
450 $
690 $
1625$
1625%
875 %
2250%
3000%
100 $
185 $
125 %
175 %
130 %
250 $
250 $
125 %
125 %
400 $
450 $
39%
315 %
110 $
4000 $
175 %
375 %

par unité

par unité

par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par métre carré
par unité
par unité
par unité
par unité

par unité



8,32
8,33
8,34
8,35
8,36
8,37
8,38

Intercom

Retenue de porte magnétique

Raccord Bell, Hydro, securité incendie
Travaux minimums

Difficulté d'acces au site

Réparation suite au refilage électrique

Item hors liste

SECTION 9 - PLOMBERIE

9,01
9,02
9,03
9,04
9,05
9,06
9,07
9,08
9,09
9,10
9,11
9,12
9,13
9,14
9,15
9,16
9,17
9,18
9,19
9,20
9,21
9,22
9,23
9,24
9,25
9,26

Plomberie compléte (logement)
Plomberie compléte incombustible (logement)
Alimentation de logement
Distribution d'un appareil
Evacuation de logement
Evacuation d'une chambre
Raccordement (égout et aqueduc)
Entrée d'eau de la ville
Réducteur de pression

Cabinet de toilette

Baignoire

Douche

Lavabo

Evier de cuisine

Robinetterie

Valve d'appareil de plomberie
Cabinet de toilette (déplacement)
Chauffe-eau 180 litres (40 gal.)
Chauffe-eau 270 litres (60 gal.)
Pompe et puisard

Drain de toit

Clapet de retenue

Fosse septique

Champ d'épandage

Gicleur (entrée 50 millimétres)

Téte de gicleur (Résidentiel)

315 %
500 $
100 $
345%
250 $
1500 $
315 %

5400 $
7700%
1250 %
300%
1625 %
500 $
230 %
3500 %
150 $
375%
875 %
875%
300%
450 $
250%
40 $
150 $
600 $
690 $
750 $
625 %
500 $
2000$%
3000 $
5000 $
150 $

par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par logement

par unité

par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par métre linéaire
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité

par unité



9,27
9,28
9,29
9,30
9,31
9,32
9,33
9,34
9,35
9,36
9,37
9,38
9,39
9,40
9,41
9,42
9,43
9,44

Gicleur (entrée plus de 50 millimetres)
Téte de gicleur

Cabinet pour boyau incendie
Extincteur chimique

Fournaise a I'huile (installation)
Fournaise électrique (installation)
Réservoir a I'huile (installation)
Fournaise de fonte (évauation)
Réservoir d'huile (évacuation)
Calorifére (réparation)

Calorifere

Vanne thermostatique

Echangeur d'air

Travaux minimums

Dissiculté d'acces au site

Réparation suite aux travaux de plomberie
Item hors liste

Conteneur

SECTION 10 - ISOLATION ET INSONORISATION

10,01
10,02
10,03
10,04
10,05
10,06
10,07
10,08
10,09
10,10
10,11

Laine minérale 89 millimetres

Laine minérale 140 millimétres

Laine d'entretoit

Coupe-vapeur

Pare-vapeur isolant de type Thermofoil
Isolant rigide 37 millimétres

Isolant giclé 50 millimetres d'épaisseur
Enduit ignifuge

Laine insonorisante

Barre résiliente

Carton-fibre acoustique

7200%
260 $
2600 %
200 %
4000 $
3000 %
400 $
750 $
500 $
250%
500 $
375%
2000 %
345%
250 %
1500 %
300%
450 $

15%
20%

9%

69
1%
20%
2%
109
209

7%
15%

par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par unité
par logement
par unité

par unité

par métre carré
par metre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré
par metre carré
par métre carré
par métre carré
par métre carré

par métre carré



